
 

 

 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 

zadávanou v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) 

 

 
Veřejná zakázka malého rozsahu: 
 

Domov pro seniory Jevišovice 
(SO.121 KOMUNIKACE) (SO.301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE) 

 
 

Zadavatel 

Město Jevišovice 
 

 
 
 

 
 

Zadávací dokumentace (2) Návrh SOD 
 
 
 

Varianta 2 – Společná účast dodavatelů podávajících společnou nabídku, 
Vyšší dodavatel stavby = jeden z dodavatelů podávajících společnou nabídku 

 

Společně se účastnící dodavatelé, kteří podávají nabídku společně. Subjektem, který v rámci předložené nabídky 

prokazuje technickou kvalifikaci dle bodu 11.1.3 písm. a) ZD (1) je jeden ze společně se účastnících dodavatelů 

dle první věty. Tento konkrétní dodavatel (subjekt dle předchozí věty) je Vyšším dodavatelem stavby dle bodu 

12.1 ZD (1).  
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SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená na základě zadávacího řízení v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

Číslo smlouvy: ………………..…….  

 

Článek I. - Smluvní strany 
 

1. OBJEDNATEL: 

Název: Město Jevišovice 

Sídlo: Jevišovice 56, 671 53 Jevišovice 

IČ: 00292923 

Zastoupený ve věcech smluvních:  Mgr. Pavel Málek 

Zastoupený ve věcech technických:  bude doplněno při uzavírání SOD 

Bankovní spojení (1): 1582618349/0800, Česká spořitelna, a.s. 

Bankovní spojení (2): 94-11716741/0710, Česká národní banka 
 

2. ZHOTOVITEL: 

Název společnosti: doplní účastník 
 

Vedoucí společník - Vyšší dodavatel stavby: doplní účastník 

Sídlo: doplní účastník 

IČ: doplní účastník 

Zastoupený ve věcech smluvních:  doplní účastník 

Zastoupený ve věcech technických: doplní účastník 
 

Společník: doplní účastník 

Sídlo: doplní účastník 

IČ: doplní účastník 

Zastoupený ve věcech smluvních:  doplní účastník 

Zastoupený ve věcech technických: doplní účastník 
 

Společník: doplní účastník 

Sídlo: doplní účastník 

IČ: doplní účastník 

Zastoupený ve věcech smluvních:  doplní účastník 

Zastoupený ve věcech technických: doplní účastník 
 

Bankovní spojení: doplní účastník 
 

Hlavní stavbyvedoucí*:  doplní účastník 

Zástupce stavbyvedoucího**:  doplní účastník 

*Účastník uvede osobu, kterou prokázal technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. d) – bod 11.1.3 písm. b) Zadávací dokumentace (1) 

*Účastník uvede osobu, kterou prokázal technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. d) – bod 11.1.3 písm. c) Zadávací dokumentace (1) 
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Článek II. – Základní ustanovení  

1. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah založený touto smlouvou a další vztahy z něj vyplývající 
se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“). 

2. Tato smlouva je uzavírána k zabezpečení veřejných potřeb objednatele. Účelem uzavření této smlouvy 
je řádné provedení stavebních prací stavby Domov pro seniory Jevišovice (SO.121 KOMUNIKACE)  
(SO.301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE) v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dalšími podmínkami 
sjednanými v této smlouvě. 

3. Zástupci smluvních stran shodně prohlašují: 

a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření smlouvy; 

b) že jejich vnitřní předpisy nebo rozhodnutí jejich orgánů jim nebrání v řádném uzavření této 
smlouvy;  

c) že k řádnému uzavření smlouvy ze strany zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího 
právního jednání;  

d) že ze strany objednatele byl s uzavřením této smlouvy vysloven souhlas dne bude doplněno při 

uzavírání SOD; 

e) že zhotovitel byl vybrán na základě řádného průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
objednatele Domov pro seniory Jevišovice (SO.121 KOMUNIKACE) (SO.301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE), 
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „ZZVZ“). 

4. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu jakékoliv změny svých 
identifikačních údajů písemně oznámí (s ověřeným podpisem) bez prodlení druhé smluvní straně, a to 
zejména: 

a) změnu identifikačních údajů, včetně změny bankovního spojení – takové oznámení smluvní 
strana zašle k rukám oprávněného zástupce pověřeného zastupováním druhé smluvní strany; 

b) změnu zástupce smluvní strany - takové oznámení smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo 
jmenování;  

V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti 
oznamované změny.  

5. Zhotovitel má za povinnost být po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho 
činností. Toto pojištění se musí vztahovat na jakékoliv zhotovitelovi pracovníky, stejně jako na veškeré 
další subjekty právnické i fyzické, které k realizaci díla využívá. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy 
předložil objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody při výkonu stavební 
činnosti, a to v rozsahu dle věty první a druhé tohoto odst. a v předepsané výši požadovaného plnění. 
Zhotovitel se zavazuje udržovat předmětné pojištění ve výši minimálně 7 mil. Kč v platnosti po celou 
dobu trvání této smlouvy. 

6. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 

7. Zakázka je financována z veřejných rozpočtů a státních fondů ČR. 

8. Zhotovitel se zavazuje: 

a) respektovat právo na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu 
hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky 
z rozpočtů této instituce, 

b) umožnit v plném rozsahu kontrolním orgánům provedení kontroly svého účetnictví a realizace 
zakázky ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),  
ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolním orgánům doklady o dodávkách 
stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory 
v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace.  
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Zhotovitel je povinen minimálně 10 let od finančního ukončení zakázky (projektu) poskytovat 
požadované informace a dokumentaci související s realizací zakázky (projektu) zaměstnancům 
nebo zmocněncům pověřených orgánů (jedná se zejm. nikoliv však výlučně o tyto instituce: 
Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Centrum pro regionální rozvoj ČR, , 
Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušné orgány finanční 
správy a dalších oprávněné orgány státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci předmětné zakázky (projektu)  
a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost, 

c) uschovávat doklady související s realizací předmětné zakázky (projektu) a umožnit osobám 
oprávněným k výkonu kontroly předmětné VZ (projektu) po dobu minimálně 10 let  
od schválení závěrečného vyhodnocení akce poskytovatelem finanční podpory,  
resp. od finančního ukončení předmětné zakázky (projektu), pokud z platné právní úpravy  
pro uchovávání některých dokumentů nevyplívá lhůta delší, 

d) poskytnout objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s realizací díla, 

e) povinnosti zhotovitele vyplývající z čl. II., odst. 8. této smlouvy se vztahují i na všechny subjekty, 
které zhotovitel k účel realizace zakázky (projektu) využívá (např., nikoliv však výlučně  
na zhotovitelovy poddodavatele). 

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že technický dozor stavby nebude provádět zhotovitel ani osoba  
s ním propojená ve smyslu ustanovení § 74 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). 

10. Smluvní strany shodně prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným  
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že byl 
seznámen s místem pro provedení díla, se stávajícími konstrukcemi, s projektovou dokumentací  
a veškerými dalšími skutečnostmi, které mohou mít vliv na jeho plnění díla. Zhotovitel prohlašuje,  
že nezjistil při své náležité odborné péči žádnou skutečnost, která by mohla bránit provedení díla podle 
této smlouvy v termínu a za cenu dle této smlouvy a v plném rozsahu tak na sebe přebírá nebezpečí 
změny okolností ve smyslu ustanovení § 2620 ObčZ. 

 

Článek III. - Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede pro objednatele dílo stavby 
s označením „Domov pro seniory Jevišovice (SO.121 KOMUNIKACE) (SO.301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE)“ 
(dále též „stavba“ nebo „dílo“) v rozsahu stanoveném: 

a) projektovou dokumentací DOMOV PRO SENIORY JEVIŠOVICE (SO.121 KOMUNIKACE) (SO.301 
DEŠŤOVÁ KANALIZACE), kterou zpracovala firma Ing. Leoš Kučeřík, Božice 441, 671 64,  
IČ: 74523503, ČKAIT 1004565, 

b) stavebními povoleními a stanovisky dotčených orgánů a správců a vlastníků sítí a zařízení, 

c) podmínkami zadávacího řízení - označení veřejné zakázky na profilu zadavatele  
(Identifikátor): bude doplněno při uzavírání SOD 

d) obsahem této smlouvy o dílo.  

2. Rozsah díla je stanoven obsahem výše uvedené projektové dokumentace v členění na jednotlivé stavební 
objekty, případně na práce, jež je nezbytně nutné provést k řádnému dokončení uvedených stavebních 
objektů a Přílohou č. 1 – položkový rozpočet díla. 

3. Případné změny oproti předané projektové dokumentaci nesmí zhotovitel provést bez předchozího 
uzavření písemného dodatku s objednatelem.  
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4. Zhotovitel jako součást dodávky díla zajistí a provede na svůj náklad následující práce a činnosti před 
zahájením realizace díla: 

a) označení staveniště, ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),  

b) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provedení díla, 

c) vytyčení stavby a staveniště. Zhotovitel o vytýčení vyhotoví protokol, včetně grafické části,  
který bude součástí dokumentace stavby,  

5. Zhotovitel jako součást dodávky díla dále zajistí a provede na svůj náklad následující práce 
a činnosti v průběhu realizace díla: 

a) zřízení staveniště včetně napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly 
včetně úhrady za odběr medií, 

b) zajištění bezpečného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu 
výstavby, 

c) zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlým k místu 
staveniště, a to po celou dobu realizace stavby, 

d) zajištění schůdnosti, sjízdnosti a průběžného čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního 
materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu realizace stavby, 

e) zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení 
poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech,  
ve znění pozdějších předpisů. K měsíčním fakturacím zhotovitel předá objednateli doklady  
o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně předá doklad o předání  
a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad  
pro uznání fakturace, 

f) zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby, stanovených správci inženýrských sítí  
a zařízení dotčených stavbou, o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem zhotovitel 
provede s příslušnými správci dotčených sítí a zařízení zápis do stavebního deníku; provede 
úpravy požadované jednotlivými správci a vlastníky dotčených sítí a zařízení, 

g) provádění kontroly dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

h) ochranu kořenů stromů a kmenů stromů bedněním při provádění jakýchkoliv prací  
ve vzdálenosti menší než je 5 m od kmene stromů, včetně zabezpečení ochrany větví proti 
poškození, případný nutný ořez větví projednat s objednatelem, 

i) plnění podmínek pro provádění stavby stanovených pravomocnými stavebními povoleními, 

j) koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby inženýrských objektů v rozsahu celkového 
členění stavby dle HMG, tak aby byla zajištěna plynulost výstavby a aby nedošlo k poškození již 
realizovaných inženýrských objektů. 

6. Zhotovitel odpovídá za veškeré vzniklé škody na majetku objednatele nebo na majetku třetích osob 
způsobené při provádění prací. Vzniklé škody odstraní zhotovitel ihned na vlastní náklady.  
Při provádění prací ze sousedních nemovitostí je třeba si počínat tak, aby vlastníkům nebyla způsobena 
škoda, zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení jejich práv a právem chráněných 
zájmů, nadměrnému znečištění okolí stavby, ničení zeleně a k nepořádku na pracovišti.  
Použitá část sousední nemovitosti bude ihned po ukončení prací uvedena do původního stavu. 

7. Zhotovitel dále, jako součást provedení stavby, zajistí a provede na svůj náklad potřebné činnosti  
k přejímce stavby, včetně doložení potřebných dokladů objednateli k přejímacímu řízení.  
Jedná se zejména o: 

a) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě)  
dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších 
předpisů, včetně generálního prohlášení zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k 
provedení stavby, 

b) zkoušky, atesty a revize podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se 
k předmětu díla a platných v době provádění předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, 

c) doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně doklad o předání 
a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti,  
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d) zpracování geodetických prací a zaměření stavby se zákresem do katastrální mapy  
(včetně podzemních částí) úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.  
Zaměření tras podzemních částí stavby, geometrický plán s vyznačením věcných břemen 
vyhotovený podle předpisů o katastru nemovitostí 3 x v písemné a 3 x v digitální podobě  
na CD nebo obdobném nosiči, 

e) předání dokumentace skutečného provedení stavby 3 x v písemné a 3 x v digitální podobě  
na CD nebo obdobném nosiči. 

8. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu. 

 

Článek IV. - Vlastnictví k dílu 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. 

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných 
k provedení díla, je zhotovitel, který v plném rozsahu nese nebezpečí škody na těchto věcech, bez ohledu 
na zavinění. 

3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla  
a jeho převzetí objednatelem nese v plném rozsahu nebezpečí škody na zhotovovaném díle. 

 

Článek V. - Termíny provedení díla  

1. Termín realizace díla. 

Předání a převzetí staveniště 3. 7. 2023 

Zahájení stavebních prací 3. 7. 2023 

Dokončení díla 15. 12. 2023 

Předání a převzetí díla 15. 12. 2023 

Počátek běhu záruční lhůty dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků 

Vyklizení a vyčištění staveniště do 5 dnů od předání a převzetí díla 

2. Místem plnění stavební zakázky je k. ú. Jevišovice. 

3. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven příslušný protokol. Protokol o předání a převzetí 
staveniště, podepsaný zmocněnými zástupci obou smluvních stran, je nedílnou součástí stavebního 
deníku. 

4. Zhotovitel je povinen zahájit, provádět a dokončit práce na díle v termínech uvedených v této smlouvě a 
v Časovém harmonogramu plnění díla - finančním harmonogramu plnění (dále jen „HMG“),  
který tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy. 

5. Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí z vlastního zavinění ve lhůtě 20 dnů ode dne,  
kdy měl dle HMG práce na díle zahájit, nebo jeho prodlení s prováděním díla oproti HMG přesáhne  
20 dnů, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokuty či jiné mechanismy stanovené touto smlouvou. 

6. Pokud dojde v průběhu provádění díla k nepříznivým klimatickým podmínkám, či zásahu vyšší moci, za 
kterých dílo nelze provádět v souladu s předepsanými technologickými postupy, zhotovitel přeruší na 
nezbytně nutnou dobu práce na díle. Toto přerušení zástupce zhotovitele zapíše do stavebního deníku 
každý den, kdy přerušuje provádění díla s uvedením důvodu. V přímé souvislosti s předmětným odst. 
rovněž platí podmínky odst. 10. čl. XV. této smlouvy. 

7. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu takového přerušení  
se prodlužuje termín realizace díla. Trvá-li přerušení prací na díle déle než dvanáct měsíců, z důvodů 
ležících na objednateli, závazek dle této smlouvy zaniká, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
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Článek VI. - Cena díla a platební podmínky 

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení 
objednatele a činí: 

Celková cena bez DPH doplní účastník 

DPH z celkové ceny díla  doplní účastník 

Celková cena díla, včetně DPH doplní účastník 

2. Cena sjednaná v odst. 1. tohoto článku smlouvy je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná k dosažení 
záměru objednatele a k naplnění předmětu díla. Platí po celou dobu realizace díla.  

3. Cena sjednaná v odst. 1. tohoto čl. smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace stavby předané 
objednatelem zhotoviteli, dle zpracovaného položkového rozpočtu, dle podmínek stanovených zadávací 
dokumentací realizované veřejné zakázky a dle podmínek stanovených touto smlouvou.  
V ceně jsou již zahrnuty zejména náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení 
staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.  
Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby 
dokončení díla. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že uvedená cena díla je stanovena na základě položkového soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb Zadávací dokumentace (3) Technické podmínky – PD, položkový rozpočet 
„slepý“ (dále jen „nabídkový výkaz výměr“), poskytnutého objednatelem (zadavatelem) jako podklad 
pro zpracování cenových nabídek účastníků v rámci zadávacího řízení na základě kterého je uzavřena 
tato smlouva. 

5. Přílohu č. 1 této smlouvy tvoří položkový rozpočet díla, včetně rekapitulace celkových nákladů  
a výkazů výměr (dále jen „položkový rozpočet“). 

6. Pokud položkový rozpočet díla obsahuje změny oproti položkám obsaženým v nabídkovém výkazu 
výměr a ukáže se, že zhotovitel neúplně ocenil nabídkový výkaz výměr nebo jiné dodatečné položky, 
nemá zhotovitel právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení díla dle této smlouvy.  

7. Pokud položkový rozpočet neobsahuje některou z položek obsažených v nabídkovém výkazu výměr,  
nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo a zhotovitel nemá právo, v důsledku neúplného 
ocenění nabídkového výkazu výměr, domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení těchto prací. 

8. Cena podle této smlouvy bude v souladu s ustanovením § 2614 ObčZ snížena v případě neprovedení 
prací dle předané projektové dokumentace a položkového rozpočtu modifikovaných nabídkou 
zhotovitele. Snížení ceny bude provedeno odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, 
které objednatel nařídil neprovádět formou Změnového listu (dále jen „méněpráce“).  
Náklady na méněpráce budou odečteny z ceny podle této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých 
odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby a rozsahu nutné činnosti. 

9. Cenu podle této smlouvy je možné zvýšit pouze: 

• v případě provedení prací nad rámec rozsahu uvedeného v předané projektové dokumentaci 

stavby a v nabídce zhotovitele, nebo 

• v případě, kdy při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této 

smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, nebo 

• v případě, kdy se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace  

a to v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů v oblasti zadávání veřejných 
zakázek. Zvýšení ceny lze provést přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla,  
které objednatel nařídil provádět formou Změnového listu (dále jen „vícepráce“). Náklady na vícepráce 
mohou být připočteny k ceně podle této smlouvy dodatkem k této smlouvě.  
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10. Náklady na vícepráce budou oceněny podle odpovídajících jednotkových cen položek dle položkového 
rozpočtu. Oceňování víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen dle položkového rozpočtu díla, 
bude provedeno podle sborníků cen stavebních prací vydaných společností URS Praha, a.s.  
nebo RTS a.s. pro období ve kterém mají být práce realizovány. Ke zvýšení ceny může dojít pouze formou 
písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného smluvními stranami před zahájením realizace 
víceprací. V případě, že nelze využít u technologické části díla ani sborník cen stavebních prací URS 
Praha, a.s. nebo RTS a.s., zhotovitel předloží objednateli nabídku k jednání. 

11. V případě, že dojde k pokynu objednatele, ze kterého vyplývá, dle mínění zhotovitele, změna díla oproti 
projektové dokumentaci, je zhotovitel povinen na to objednatele písemně upozornit před zahájením 
provádění takových prací. Bez uzavření dodatku není zhotovitel oprávněn tyto práce provádět.  
Provedení takových prací bez uzavřeného dodatku znamená, že zhotovitel nemá nárok na úhradu ceny  
nad rámec sjednané ceny díla.  

12. Smluvní strany se dohodly na následujících platebních podmínkách:  

a) zálohy objednatel neposkytuje, 

b) sjednává se dílčí měsíční plnění v souladu s ustanovením § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Měsíční plnění se považuje  
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné posledním dnem každého kalendářního měsíce. 
Zhotovitel je oprávněn měsíčně vystavovat daňové doklady (dále jen „faktura“), kterými 
vyúčtuje provedené práce. Po ukončení přejímacího řízení díla podle této smlouvy zhotovitel 
provede závěrečné vyúčtování a vystaví konečnou fakturu na cenu díla, 

c) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu doručí zhotovitel objednateli osobně 
ke kontrole, a to nejpozději do pátého dne následujícího měsíce. Objednatel odsouhlasí pouze 
skutečně provedené práce v termínu do 5 pracovních dnů od dodání jejich soupisu se 
zjišťovacím protokolem. Po tomto odsouhlasení bude zhotovitelem vystavena faktura. Dílčí 
faktury budou objednatelem propláceny dle měsíčního plnění realizace díla odsouhlaseného 
objednatelem, 

d) podmínkou vystavení první faktury, kterou je oprávněn zhotovitel vystavit dle výše 
uvedeného postupu, je též poskytnutí finanční záruky dle čl. XI. odst. 1. této smlouvy 
objednateli,  

e) z celkové ceny díla bude poslední zbývající částka, ne menší než 100 000,- Kč, objednatelem 
proplacena až poté, co zhotovitel poskytne objednateli finanční záruku dle čl. XI. odst. 4.  
této smlouvy a dílo bude objednatelem převzato bez vad a nedodělků. 

13. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených  
prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly 
umožnit. 

14. Lhůta splatnosti faktur je dohodou smluvních stran stanovena na 30 dnů od doručení faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli do 5 dnů od data jejího vystavení. Doručení 
faktury provede zhotovitel osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty. 

15. Zhotovitelem vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu  
dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  
Faktury budou vystaveny v režimu přenesené daňové povinnosti. 

Každá faktura bude označena číslem / označením / identifikací projektu = programu poskytovatele 
finanční podpory. 

16. Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy: 

a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním 
vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem díla v členění na položky 
investičního charakteru (rozděleno na hmotný a nehmotný majetek) a na položky 
neinvestičního charakteru, 

b) dodací list se samostatnými soupisy majetku členěného na: 

- technické vybavení stavby, které je nedílnou součástí stavby (dle pokynu D 300 k příloze 
č. 1 zákona o dani z příjmů), 

- dlouhodobý hmotný majetek (nad 40 tis. Kč/ks), včetně majetku, který je samostatnou 
movitou věcí i přesto, že je pevně spojen s budovou nebo stavbou (dle pokynu D 300  
k § 26 zákona o dani z příjmů),  
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- dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč/ks, 
- drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč/ks, 
- dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč/ks, 

c) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný dosavadní průběh zhotovení díla. 

17. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, 
je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez 
zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. 
Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu 
druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne 
doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury. 

18. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání částky z účtu objednatele. Změnu účtu zhotovitel musí 
objednateli oznámit předem postupem sjednaným v této smlouvě.  

 

Článek VII. - Odpovědnost za jakost díla 

1. Zhotovitel díla se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat 
požadavkům objednatele, a to zejména z hlediska jeho využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, 
účinnosti, udržovatelnosti a hospodárnosti. Tyto vlastnosti budou odpovídat obecně závazným právním 
předpisům, technickým předpisům, uživatelským standardům a zpracované projektové dokumentaci 
díla. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům 
kladeným na jejich jakost, odpovídající požadavkům výrobce a mající prohlášení o shodě. 

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována 
předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

 

Článek VIII. – Průběh realizace díla  

1. Dílo bude realizováno na základě podmínek a skutečností, které objednatel stanovil a zhotovitel 
akceptoval v rámci proběhnuvšího zadávacího řízení na realizaci předmětného díla.  

Aplikace prokázané technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ na realizaci předmětného díla: 

Vyšší dodavatel stavby, který v zadávacím řízení prokázal technickou kvalifikaci  

dle čl. 11. bod 11.1.3 písm. a) Zadávací dokumentace (1) se na realizaci předmětného díla podílí 

v rozsahu jím prokázané technické kvalifikace. Vyšší dodavatel stavby má za povinnost participovat na 

realizaci předmětného díla v plném rozsahu a charakteru jím prokázané technické kvalifikace. 

Vyšší dodavatel stavby je v rámci předmětného díla dodavatelem stavebních prací a souvisejících 
dodávek, vedle vlastních dodávek zajišťuje také dodávky ostatních společníků a poddodávky nižších 
dodavatelů a koordinuje výstavbu všech dodavatelských subjektů. Vyšší dodavatel stavby odpovídá  
za celkovou koordinaci a řízení dodávky stavby, a to za její včasné dokončení, kvalitu a kompletnost 
podle této smlouvy. Vyšší dodavatel stavby společně se všemi ostatními společníky odpovídají 
objednateli za celkovou dodávku stavby společně a nerozdílně. 

Vyšším dodavatelem stavby v rámci této smlouvy je VEDOUCÍ SPOLEČNÍK uvedený v záhlaví této 

smlouvy. 

Jakékoliv jednání stranou zhotovitele mající charakter jednání v rozporu se smyslem a účelem výše 

uvedeného ustanovení nebo záměrem, který z výše uvedeného ustanovení vyplývá je podstatným 

porušením smlouvy ze strany zhotovitele dle čl. XV. odst. 5. této smlouvy.  
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2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří 
provedením jeho části jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.  

3. Zhotovitel je povinen v součinnosti s objednatelem vést a průběžně aktualizovat seznam všech 
poddodavatelů, jejichž účast na předmětné veřejné zakázce dosáhne nebo přesáhne hranici 10 %  
z celkové nabídkové ceny dodavatele bez DPH včetně výše jejich podílu na akci. Změna poddodavatele 
oproti Příloze č. 2 této smlouvy je možná pouze na základě oboustranného písemného odsouhlasení,  
učiněného nejméně 3 pracovní dny před nástupem takového poddodavatele na provádění prací, služeb 
nebo dodávek. Změna poddodavatele musí být zaznamenána do stavebního deníku. 

Bez ohledu na výši podílu účasti na předmětné veřejné zakázce (ale s jejím uvedením) budou v  
Příloze č. 2 vždy uvedeny všechny jiné osoby (ve smyslu § 83 ZZVZ) pomocí nichž zhotovitel prokázal 
část chybějící profesní způsobilosti a které se tudíž účastní realizace díla. 

4. Změna subjektu (jakéhokoliv účastníka této smlouvy nebo jiné osoby dle terminologie ZZVZ)  
s jehož pomocí zhotovitel prokazoval část své kvalifikace v zadávacím řízení, na základě kterého  
je uzavřena předmětná smlouva je přípustná pouze ve výjimečných případech na základě písemného 
souhlasu objednatele. Žádost o tuto změnu musí zhotovitel písemně předložit objednateli spolu 
s kompletními doklady prokazujícími kvalifikaci takového subjektu v rozsahu, v jakém tento subjekt  
za zhotovitele danou část kvalifikace splňuje dle podmínek zadávacího řízení. Žádost dle minulé věty 
musí být zhotovitelem předložena nejméně 10 pracovních dnů před zamýšleným nástupem takového 
subjektu na provádění prací, služeb nebo dodávek. Zhotovitel bez výhrad souhlasí s právem objednatele 
navrženou změnu bez udání důvodů odmítnout, a to i opakovaně. Realizace díla stranou zhotovitele ve 
všech ohledech a aspektech musí probíhat v souladu s touto smlouvou a rovněž v souladu s podmínkami, 
které vyplývají z proběhnuvšího zadávacím řízení, na základě kterého je předmětná smlouva uzavřena. 
Těžiště dodržení veškerých podmínek objednatele vyplývajících z požadavků na kvalifikaci 
z proběhnuvšího zadávacího řízení leží výhradně na zhotoviteli. Změna subjektu dle toho odst.  
se považuje za právně i fakticky uskutečněnou až na základě oboustranně podepsaného dodatku  
ke smlouvě v této věci, který musí být uzavřen nejpozději 3 pracovní dny před zamýšleným nástupem 
takového subjektu na provádění prací, služeb nebo dodávek. 

5. Nedodržení postupu či rozsahu dokladů ve věci změny poddodavatele dle odst. 3. tohoto čl. či subjektu 
s jehož pomocí zhotovitel prokazoval část své kvalifikace v zadávacím řízení na základě kterého  
je uzavřena předmětná smlouva dle odst. 4. tohoto čl., se v obou případech posuzuje jako podstatné 
porušení smlouvy ze strany zhotovitele dle čl. XV. odst. 5. této smlouvy.  

6. Zhotovitel obdrží od objednatele před zahájením prací 1 paré projektové dokumentace. Za správnost  
a úplnost předané projektové dokumentace odpovídá objednatel. 

7. Součástí realizace díla je realizace asfaltobetonové vozovky. Tato součást stavební realizace díla  
je významnou činností ve smyslu § 105 odst. 2 ZZVZ. Zhotovitel tuto část realizace díla bude provádět 
pouze vlastními kapacitami (tzn. přímou - faktickou realizaci), tj. bez použití poddodavatelů či jiných 
(druhých či třetích) subjektů. Za faktickou realizaci dle předchozí věty se nepovažuje manažerský dohled 
či poskytnutí svého know-how apod.  

Pro vyloučení veškerých pochybností, definicí realizace asfaltobetonové vozovky je myšleno: 

• Realizace kompletní skladby všech podkladních konstrukčních vrstev vozovky a  

• realizace veškerých svrchních - finálních konstrukčních vrstev vozovky. 

Součástí realizace díla je výkon činností hlavního stavbyvedoucího, tj. osoby uvedené v záhlaví  
této smlouvy. Tato součást realizace díla je významnou činností ve smyslu § 105 odst. 2 ZZVZ. Zhotovitel 
tuto část realizace díla bude provádět pouze vlastními kapacitami (tzn. přímou - faktickou realizaci),  
tj. bez použití poddodavatelů či jiných (druhých či třetích) subjektů. 

Porušení tohoto ustanovení je podstatným porušením této smlouvy ve smyslu odst. 5. čl. XV.  
této smlouvy. 

8. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných 
předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Doklady k prokázání zvláštní způsobilosti nebo 
povolení dle příslušných předpisů je zhotovitel na vyžádání povinen bez zbytečného odkladu  
(tj. do 24 hodin) předložit zástupci objednatele, TDI, autorskému dozoru projektanta nebo koordinátoru 
BOZP, pokud o ně požádají.   
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9. Požadavky na součinnost objednatele nad rámec této smlouvy, včetně jejích příloh, je zhotovitel povinen 
specifikovat a objednateli předat písemně (zápisem ve stavebním deníku anebo e-mailem)  
alespoň 2 pracovní dny předem.  

10. Zhotovitel vyzve objednatele písemně (tak, že objednatel prokazatelně obdrží danou výzvu),  
nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování 
díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel 
pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění objednatele.  
Toto upozornění však musí být objednateli doručeno, jinak se má za to, že objednatel vyzván nebyl. 

11. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace díla  
ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou 
v tomto zákoně, nejméně však po dobu 10 let od poslední platby. 

12. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v souladu s čl. V. odst. 3. této smlouvy. Zápis o předání  
a převzetí staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku.  
Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. K převzetí staveniště objednatel vyzve 
zhotovitele písemně. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 
dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. 

13. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších médií 
odebíraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí ceny za provedené dílo  
dle této smlouvy, a hradí je v plném rozsahu zhotovitel.  

14. Zhotovitel se zavazuje po provedení díla uvést staveniště do původního stavu, tj. zejména je vyklidit  
a vyčistit, a to ve lhůtě dle článku V. odst. 1. této smlouvy. Při nedodržení tohoto závazku se zhotovitel 
zavazuje uhradit objednateli veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly a zaplatit 
smluvní pokutu stanovenou touto smlouvou. 

15. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště,  
dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště. 

16.  Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody  
na stavebním materiálu, dílech nebo na celé stavbě při realizaci stavby je zhotovitel, a to až do doby 
předání a převzetí díla objednatelem.  

17. Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad průběžně odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými  
a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat objednateli, jak bylo naloženo  
se vzniklým odpadem, a na kterou skládku byl odpad uložen. 

18. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis  
o předání a převzetí staveniště. Do stavebního deníku zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné 
pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti,  
důvody přerušení prací a dobu přerušení, důvody odchylek prováděných prací od projektové 
dokumentace stavby a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem,  
a to v den, kdy nastaly, jinak se k nim nepřihlíží. 

19. Mezi objednatelem a zhotovitelem budou určeny termíny pravidelných kontrolních dnů. Tato dohoda 
bude uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště. Z těchto kontrolních dnů budou prováděny 
samostatné zápisy (tiskopisy), které budou nedílnou součásti stavebního deníku. Tyto zápisy budou 
obsahovat část „hodnocení postupu výstavby“ a část „úkoly“, kde budou přesně uváděny veškeré 
probíhající práce a zároveň bude upřesněn další postup prací. Dále tyto zápisy budou doplněny  
o fotografie skutečného stavu probíhajících prací.  

20. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy 
nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná 
místa. 

21. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá 
stanoviska. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby objednatele odpovědné 
za realizaci stavby, také zástupce státního stavebního dohledu a odpovědný projektant. Nesouhlasí-li 
stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozí větě, připojí k jejich záznamu do 
dvou pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.  
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22. Zhotovitel má povinnost na své náklady před předáním díla zaškolit zaměstnance objednatele  
nebo jiné jím určené osoby, v provozování a údržbě těch částí díla, které to svojí povahou vyžadují.  
O provedeném zaškolení smluvní strany sepíšou protokol. 

 

Článek IX. – Provedení díla 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dílo na základě této smlouvy bude provedeno, bude-li řádně 
dokončeno, předáno a převzato. Dokončením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné dokončení všech 
stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení díla, dále dokončení všech činností souvisejících s dodávkou 
stavebních a montážních prací a konstrukcí, (např.: zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), 
prokázání požadovaných technických parametrů, předání úplné dokladové části díla, zaškolení  
a provedení individuálního vyzkoušení. Předáním a převzetím díla se rozumí dodržení postupu  
a rozsahu přejímacího řízení dle podmínek této smlouvy. 

2. Objednatel je povinen převzít pouze dílo dokončené bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn převzít 
i dílo, které vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje. 

3. Bez prokázání dosažení požadovaných technických parametrů není dílo řádně dokončeno.  

4. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno 
nejpozději v termínu předání a převzetí díla, jak je specifikován dle čl. V. odst. 1. této smlouvy. 
Přejímacího řízení se za stranu objednatele účastní i TDI, případně i zástupce autorského dozoru  
a další osoby, které objednatel určí. 

5. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepíše zhotovitel a bude obsahovat zejména: 

a) označení díla, 
b) označení objednatele a zhotovitele díla, 
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, 
d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
e) prohlášení objednatele, že dílo přejímá, 
f) datum a místo sepsání zápisu, 
g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 
h) seznam předané dokumentace, atesty materiálů, revize, zkoušky. 
i) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 
j) seznam poddodavatelů, jimž zhotovitel uhradil více než 10 % z celkové ceny díla bez DPH,  
k) termín vyklizení staveniště, 
l) datum ukončení záruky na dílo, 
m) soupis případných drobných vad a nedodělků se stanovením termínů jejich odstranění. 

6. Přílohou zápisu bude dokumentace skutečného provedení stavby 3 x v písemné a 3 x v digitální podobě 
na CD nebo obdobném nosiči a zpracování geodetických prací a zaměření stavby se zákresem do 
katastrální mapy (včetně podzemních částí) úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem. Zaměření 
tras podzemních částí stavby, geometrický plán s vyznačením věcných břemen vyhotovený podle 
předpisů o katastru nemovitostí 3 x v písemné a 3 x v digitální podobě na CD nebo obdobném nosiči. 

7. Přílohou zápisu bude dále doklad o poskytnutí finanční záruky dle čl. XI. odst. 4. této smlouvy. 

8. Zároveň zhotovitel v rámci předání a převzetí díla předá objednateli všechny potřebné doklady  
o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech  
a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě. 

9. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.  
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Článek X. – Záruka a odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude v plném rozsahu 
odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN vztahujícím se k danému předmětu 
plnění, standardům a podmínkám výrobců a zhotovitelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně 
realizační projektovou dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.  

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady díla zjištěné v záruční době.  
Za vady, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel pouze tehdy, pokud jejich příčinou bylo 
porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí zejména ustanovením § 2629 a § 2630 ObčZ. 
Volba nároku z vady díla náleží objednateli. Objednatel je oprávněn tuto volbu změnit dle svého uvážení.  

3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání 60 měsíců. 

4. Výše uvedená záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí díla objednatelem bez vad  
a nedodělků, nebo - v případě, že objednatelem bylo dílo převzato i tehdy, vykazovalo-li pouze ojedinělé 
drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla funkčně nebo esteticky, ani 
jeho užívání podstatným způsobem neomezovaly – od okamžiku odstranění všech vad  
a nedodělků.  

5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli 
její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení 
(dále jen "oznámení o vadě"), má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady,  
pokud výslovně neuplatní jiný nárok z odpovědnosti za vady. Za včas uplatněnou reklamaci vady díla se 
považuje reklamace odeslaná objednatelem nejpozději v poslední den záruční lhůty sjednané v této 
smlouvě. 

6. Zhotovitel je povinen se neprodleně dostavit k posouzení reklamované vady, nejpozději však  
do 3 pracovních dnů od odeslání oznámení o vadě. Ohledně termínu odstranění vady bude mezi stranami 
sepsán zápis obsahující posouzení vady společně s uvedením termínu jejího odstranění  
(dále jen „zápis“). Pokud se zástupce zhotovitele nedostaví k posouzení reklamované vady, platí dále  
odst. 9. tohoto čl. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu díla odstranit i v případě, že reklamovanou 
vadu neuznává. 

7. Pokud by charakter vady vyžadoval neodkladný zásah, nebo v případě havárie, je zhotovitel povinen 
dostavit se k posouzení vady nejpozději do 24 hodin od odeslání oznámení o vadě. Ohledně termínu 
odstranění vady, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající charakter havárie bude mezi 
stranami sepsán zápis obsahující posouzení vady společně s uvedením termínu jejího odstranění  
(dále jen „zápis“). Zhotovitel má za povinnost nastoupit na odstranění vady, jejíž charakter vyžaduje 
neodkladný zásah, nebo mající charakter havárie ihned po sepsání zápisu, případně po uplynutí  
24 hodin od odeslání oznámení o vadě dle věty první tohoto odst. v případě, že se zhotovitel k posouzení 
vady, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající charakter havárie nedostavil.  
Termín nástupu na odstranění vady, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter 
havárie může odlišně od tohoto odst. stanovit pouze ve lhůtě řádně vyhotovený zápis na základě 
oboustranného odsouhlasení smluvními stranami. Pokud se zástupce zhotovitele nedostaví  
k posouzení reklamované vady, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající charakter 
havárie bude proti němu uplatněna pokuta stanovená touto smlouvou a současně dále platí  
odst. 10. tohoto čl. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, 
nebo mající charakter havárie odstranit i v případě, že vadu neuznává. 

8. Způsob zasílání oznámení o vadě. 

a) Oznámení o vadě budou zasílána elektronicky na e-mailovou adresu (schránku) zhotovitele: 
 ....................  doplní účastník  ..................... Zhotovitel tímto stvrzuje, že uvedená e-mailová adresa  
(schránka) je plně funkční a je zhotoviteli permanentně (tj. každý kalendářní den) k dispozici  
pro účely příjmu oznámení o vadě dle odst. 5. tohoto čl. odeslaných objednatelem. 

b) Smluvní strany stvrzují, že výše uvedená forma komunikace je komunikací relevantní a na jejím 
základě je možné domáhat se práv definovaných touto smlouvou. Lhůta počíná běžet od okamžiku 
odeslání oznámení o vadě zhotoviteli objednatelem. Vady mohou být dále oznamovány telefonicky 
na číslo: ......doplní účastník...... Samotné telefonické ohlášení však není oznámením  
o vadě.  
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c) V případě zrušení e-mailové poštovní adresy (schránky) dle písm. a) tohoto odst., je zhotovitel 
povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit nejméně 3 pracovní dny před jejím zrušením.  

d) Zhotovitel je povinen nejpozději 2 pracovní dny před zrušením e-mailové poštovní adresy 
(schránky) dle písm. a) tohoto odst. písemně – listinnou formou oznámit objednateli identifikaci 
nové – plně funkční e-mailové poštovní adresy (schránky) plnící funkci a účel e-mailové adresy 
(schránky) dle písm. a) tohoto odst. Toto oznámení bude podepsané osobou oprávněnou  
za zhotovitele jednat. 

e) Pro případ opakovaných zrušení e-mailových adres (schránek) určených pro účely příjmu 
oznámení o vadě dle odst. 5. tohoto čl. a pro případ opakovaných oznámení identifikace nových  
e-mailových adres (schránek) určených pro účely příjmu oznámení o vadě dle odst. 5. tohoto čl.,  
platí analogicky výše uvedený postup a výše uvedená ustanovení předmětného odst. 8. tohoto čl. 

9. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odeslání oznámení  
o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou v zápise jinak. To platí i v případě, jedná-li se o vady  
či nedodělky, které byly uvedeny v zápisu o předání a převzetí díla. Vadu zhotovitel odstraní neprodleně, 
nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. 
Pokud nebyl zápis sepsán, lhůta na odstranění se sjednává v délce 10 pracovních dnů  
od odeslání oznámení o vadě. Nedodrží-li zhotovitel termín zahájení odstraňování reklamované vady 
díla nebo nedodržel-li termín na odstranění vady, nebo vada ve stanovené lhůtě nebyla řádně 
odstraněna bude vůči němu objednatelem uplatněna smluvní pokuta či jiné mechanismy stanovené 
touto smlouvou. 

10. V případě, že má vada charakter závady, která vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie, 
se zhotovitel zavazuje začít s odstraněním vady ihned po sepsání zápisu. Vadu, která vyžaduje 
neodkladný zásah nebo mající charakter havárie zhotovitel odstraní neprodleně, nejpozději  
do 48 hodin od sepsání zápisu, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.  
Zhotovitel má právo v zápise stanovit dřívější termín odstranění vady, která vyžaduje neodkladný zásah 
nebo má charakter havárie. Pokud nebyl zápis v případě vady, která vyžaduje neodkladný zásah nebo 
mající charakter havárie sepsán, lhůta na odstranění se sjednává v délce 72 hodin od odeslání oznámení 
o vadě. Nedodrží-li zhotovitel termín zahájení odstraňování vady, která vyžaduje neodkladný zásah nebo 
mající charakter havárie nebo nedodržel-li termín na odstranění vady, která vyžaduje neodkladný zásah 
nebo mající charakter havárie, nebo vada, která vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter 
havárie ve stanovené lhůtě nebyla řádně odstraněna, bude vůči němu objednatelem uplatněna smluvní 
pokuta či jiné mechanismy stanovené touto smlouvou. 

11. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Po dobu odstraňování záruční vady záruční 
doba neběží. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.  

 

Článek XI. – Finanční záruky 

1. Smluvní strany sjednávají finanční záruku za řádné provedení díla ve výši 500 000,- Kč  
(slovy: pětsettisíckorunčeských). Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy poskytnul objednateli finanční 
záruku (tj. předal originál neodvolatelné a nevypověditelné bankovní záruky nebo složil finanční sumu 
na účet objednatele) ve výši odpovídající výše uvedené částce. Finanční záruka bude zhotoviteli 
uvolněna do 15 dnů po řádném provedením díla dle čl. IX. odst. 1. této smlouvy, s výjimkou stavu, kdy 
je dílo předáno a převzato objednatelem s drobnými vadami či nedodělky. Finanční záruka bude 
v takovém případě zhotoviteli uvolněna do 15 dnů, avšak ne dříve, než po řádném odstranění veškerých 
drobných vad či nedodělků. 

V případě, že je finanční záruka poskytnuta formou bankovní záruky, řídí se zejména ustanovením  
§ 2030 a násl. ObčZ. Banka nebo jiná finanční instituce poskytující záruku je zavázána vyplatit požadovaný obnos 
až do celkové výše zaručené částky objednateli bez odkladu a námitek po obdržení první písemné podepsané výzvy 
a písemného podepsaného prohlášení objednatele, že došlo ze strany zhotovitele k jednání v rozporu  
s podmínkami této smlouvy.  

Finanční záruku může objednatel čerpat zejména, nikoliv však výlučně v případě podstatného porušení 
smlouvy stranou zhotovitele dle čl. XV. odst. 5. této smlouvy. Doklad o poskytnutí finanční záruky tvoří 
Přílohu č. 5 této smlouvy.  
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2. V případě, že finanční záruka dle odst. 1. tohoto čl. je poskytnuta formou bankovní záruky,  
je zhotovitel povinen udržovat bankovní záruku po celou dobu realizace v platnosti.  
V případě, že dojde k prodloužení doby realizace díla v rámci které, by stávající bankovní záruka 
nepokrývala celou její délku, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit nebo poskytnout novou 
v plném rozsahu dle odst. 1. tohoto čl. a to nejpozději 15 dní před skončením doby platnosti finanční 
záruky původní.  

3. Dojde-li k úplnému vyčerpání finanční záruky dle odst. 1. tohoto čl., objednatel tuto skutečnost 
zhotoviteli písemně oznámí společně s uvedením, zda od smlouvy odstupuje ve smyslu  
odst. 4. písm. c) čl. XV. této smlouvy, či nikoliv. V případě, že se objednatel rozhodne od smlouvy 
neodstoupit, zavazuje se zhotovitel poskytnout objednateli finanční záruku novou v rozsahu  
a za podmínek dle odst. 1. tohoto čl. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli finanční záruku  
(tj. předat originál neodvolatelné a nevypověditelné bankovní záruky nebo složit finanční sumu  
na účet objednatele) do 10 pracovních dnů od písemného oznámení objednatele dle věty první tohoto 
odst. Za nesplnění povinností zhotovitele plynoucích z tohoto odst. je objednatel oprávněn vůči 
zhotoviteli uplatnit příslušnou smluvní pokutu dle čl. XIV. této smlouvy. Jakékoli jednání v rozporu 
s tímto ustanovením je rovněž podstatným porušením smlouvy stranou zhotovitele dle čl. XV. odst. 5. 
této smlouvy.  

4. Zhotovitel se dále zavazuje nejpozději v den předání a převzetí díla poskytnout objednateli finanční 
záruku (tj. předat originál neodvolatelné a nevypověditelné bankovní záruky nebo složit finanční sumu 
na účet objednatele) ve výši 100 000,- Kč (slovy: stotisíckorunčeských), která bude platit  
po celou dobu trvání záruční lhůty. 

V případě, že finanční záruka bude poskytnuta formou bankovní záruky, bude se řídit zejména ustanovením  
§ 2030 a násl. ObčZ. Originál finanční záruky bude přílohou zápisu o předání a převzetí díla. Banka nebo jiná 
finanční instituce poskytující záruku se zaváže vyplatit požadovaný obnos až do celkové výše zaručené částky 
objednateli bez odkladu a námitek po obdržení první písemné podepsané výzvy a písemného podepsaného 
prohlášení objednatele, že došlo ze strany zhotovitele k jednání v rozporu s podmínkami této smlouvy. 

5. Finanční záruku dle odst. 4. může objednatel čerpat v následujících případech: 

a) objednatel odeslal zhotoviteli oznámení o vadě a zhotovitel nenastoupil do 3 pracovních dnů  
na posouzení vady a neučinil zápis v souladu s touto smlouvou. Oběma stranami podepsaný 
zápis je dokladem, kterým může zhotovitel prokázat neoprávněnost nároku objednatele na 
čerpání finanční záruky v této fázi;  

b) zhotovitel nedodržel termín zahájení odstraňování reklamované vady nebo nedodržel termín 
na odstranění vady, nebo vada ve stanovené lhůtě nebyla řádně odstraněna.  
Právo čerpat finanční záruku zaniká objednateli ve chvíli, kdy je oběma stranami podepsán 
zápis o řádném odstranění reklamované vady. Oběma stranami podepsaný zápis  
o řádném odstranění reklamované vady je dokladem, kterým může zhotovitel prokázat 
neoprávněnost nároku objednatele na čerpání finanční záruky v této fázi; 

c) objednatel odeslal zhotoviteli oznámení o vadě, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah,  
nebo mající charakter havárie a zhotovitel nenastoupil ve stanovené lhůtě na posouzení vady  
a neučinil zápis dle této smlouvy. Oběma stranami podepsaný zápis je dokladem,  
kterým může zhotovitel prokázat neoprávněnost nároku objednatele na čerpání finanční 
záruky v této fázi; 

d) zhotovitel nenastoupil ve stanovené lhůtě na odstranění vady, jejíž charakter vyžaduje 
neodkladný zásah, nebo mající charakter havárie či nedodržel termín na odstranění vady, jejíž 
charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající charakter havárie, nebo vada,  
jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající charakter havárie ve stanovené lhůtě 
nebyla řádně odstraněna. Právo čerpat finanční záruku zaniká objednateli ve chvíli,  
kdy je oběma stranami podepsán zápis o řádném odstranění vady, jejíž charakter vyžaduje 
neodkladný zásah, nebo mající charakter havárie. Oběma stranami podepsaný zápis  
o řádném odstranění vady, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající charakter 
havárie je dokladem, kterým může zhotovitel prokázat neoprávněnost nároku objednatele na 
čerpání finanční záruky v této fázi. 

e) v případě jakékoliv porušení čl. X. odst. 8. písm. c) nebo d) této smlouvy zhotovitelem 
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6. V případě, že finanční záruka dle odst. 4. tohoto čl. bude poskytnuta formou bankovní záruky,  
je zhotovitel povinen udržovat bankovní záruku po celou dobu záruční lhůty v platnosti.  
V případě, že dojde k prodloužení záruční lhůty v rámci které, by stávající bankovní záruka nepokrývala 
celou její délku, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit nebo poskytnout novou v plném 
rozsahu dle odst. 4. tohoto čl. a to nejpozději 15 dní před skončením doby platnosti finanční záruky 
původní. 

7. Dojde-li k úplnému vyčerpání finanční záruky dle odst. 4. tohoto čl., objednatel tuto skutečnost 
zhotoviteli písemně oznámí. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli finanční záruku novou 
v rozsahu a za podmínek dle odst. 4. tohoto čl. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli finanční 
záruku (tj. předat originál neodvolatelné a nevypověditelné bankovní záruky nebo složit finanční sumu 
na účet objednatele) do 10 pracovních dnů od písemného oznámení objednatele dle věty první tohoto 
odst. Za nesplnění povinností zhotovitele plynoucích z tohoto odst. je objednatel oprávněn vůči 
zhotoviteli uplatnit příslušnou smluvní pokutu dle čl. XIV. této smlouvy. 

 

Článek XII. – Odpovědnost za škodu 

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle, nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu.  
Všichni společníci nesou odpovědnost společně a nerozdílně. Tato odpovědnost se vztahuje na celou 
dobu realizace zakázky, tj. na dobu před i v průběhu její realizace a rovněž po dobu trvání veškerých 
navazujících závazků vyplývajících z této smlouvy nebo z procesů legislativně-administrativní povahy.  

2. Zhotovitel nese též odpovědnost původce odpadů a zavazuje se zejména nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek. 

3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit škodu a není-li to možné, nahradit objednateli 
v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla prokazatelně z viny zhotovitele. Dojde-li při realizaci  
k poškození díla, majetku objednatele, či třetích osob, je zhotovitel povinen škodu odstranit v celkovém 
rozsahu, nebo nahradit v plné výši v peněžním plnění. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou 
činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi,  
které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít 
při provádění díla. 

4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.  
V případě přerušení realizace stavby dle této smlouvy z důvodů na straně objednatele provede 
zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.  
Jejich rozsah a hodnotu předem projedná a odsouhlasí s objednatelem.  

5. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne z důvodu, že nemůže předmět díla provozovat 
v důsledku vady vzniklé v průběhu trvání záruční doby. 

 

Článek XIII. – Sociální a environmentální odpovědnost, inovace 

1. Objednatel požaduje, aby zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s mezinárodními 
úmluvami týkajících se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou. 

2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy: 

• Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se 

• Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat 

• Úmluva č. 29 o nucené práci 

• Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce 

• Úmluva č. 138 o minimálním věku 

• Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce 

• Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování 

• Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání 

• Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí 
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3. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující  
na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu  
se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce.  

4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich 
zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. 
Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána. 

5. Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude zhotovitel provádět systematicky s cílem 
respektovat v maximální možné míře preferenci objednatele poskytnout zaměstnání vhodných 
kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně zavazuje,  
že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům objednatele.  
Dále se předpokládá, že zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně plnění 
Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech. 

6. Pokud se objednatel dozví, že zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená nařízení,  
je zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito 
požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem zhotovitele.  

7. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně 
odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Zhotovitel se v tomto smyslu 
zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti  
a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí.  
V případě zjištění porušení této povinnosti bude ze strany objednatele uplatněna příslušná smluvní 
pokuta dle čl. XIV. této smlouvy, a to za každý jednotlivý případ takovéhoto porušení. 

 

Článek XIV. – Smluvní pokuty  

1. Pro případ prodlení zhotovitele s řádným prováděním díla v termínech stanovených touto smlouvou,  
(v případě nedodržení smluvního termínu Předání a převzetí díla počínaje následujícím dnem)  
nebo pro případ prodlení zhotovitele s plněním dílčích termínů dle závazného harmonogramu,  
dle čl. V. odst. 4. této smlouvy o dobu delší než 20 dnů, sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení.  
Tím není dotčeno právo objednatele čerpat finanční záruku dle čl. XI. této smlouvy.  

2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při předávání díla, 
sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za 
každý i započatý den prodlení a za každou uvedenou vadu nebo nedodělek, na jejichž odstraňování 
nenastoupil ve sjednaném termínu, nebo které v dohodnutém termínu řádně neodstranil.  
Objednatel je současně oprávněn provést odstranění vad a nedodělků osobou odlišnou od zhotovitele, 
přičemž objednatelem vynaložené náklady na jejich odstranění je zhotovitel povinen uhradit v plném 
rozsahu. Tím není dotčeno právo objednatele čerpat finanční záruku dle čl. XI. této smlouvy. 

3. V případě, že zhotovitel nedodrží závazek v provádění denního průběžného úklidu staveniště a dalších 
stavbou dotčených míst, nebo nezajistí schůdnost, sjízdnost a průběžné čištění vozovek užívaných  
pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště je objednatel oprávněn 
vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každý zjištěný případ.  
Nedodrží-li zhotovitel lhůtu na "vyklizení a vyčištění staveniště" je objednatel oprávněn vyúčtovat 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení. 

4. V případě, že zhotovitel poruší své povinnosti v oblasti BOZP, je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní 
pokutu ve výši stanovené v Příloze č. 3 této smlouvy. 

5. V případě, že zhotovitel nedodrží postup ve změně poddodavatelů stanovený touto smlouvou sjednávají 
smluvní strany pokutu ve výši 10 % z celkového objemu poddodávek realizovaných v rozporu se 
Seznamem poddodavatelů (Příloha č. 2 této smlouvy). Tím není dotčeno právo objednatele čerpat 
finanční záruku dle čl. XI. této smlouvy. 

6. V případě jakékoliv porušení čl. VIII. odst. 7. této smlouvy stranou zhotovitele nebo v případě jakékoliv 
jednání stranou zhotovitele mající charakter jednání v rozporu se smyslem a účelem tohoto ustanovení 
nebo záměrem, který z předmětného ustanovení vyplývá, sjednávají smluvní strany ve prospěch 
objednatele smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla vč. DPH za každé jednotlivé porušení.  
Tím není dotčeno právo objednatele čerpat finanční záruku dle čl. XI. této smlouvy.  
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7. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (případně vad), 
sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za 
každý i započatý den prodlení a za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil  
ve sjednaném termínu. V případě nedodržení termínu odstranění reklamované vady (případně vad), 
sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za 
každý i započatý den prodlení a za každou reklamovanou vadu, která nebyla v dohodnutém termínu 
řádně odstraněna. Objednatel je současně oprávněn provést odstranění vad osobou odlišnou  
od zhotovitele, přičemž objednatelem vynaložené náklady na jejich odstranění je zhotovitel povinen 
uhradit v plném rozsahu. Tím není dotčeno právo objednatele čerpat finanční záruku dle čl. XI.  
této smlouvy. 

8. Smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele níže uvedené smluvní pokuty v případě postupu 
zhotovitele v rozporu s čl. X. odst. 7. a 10. této smlouvy: 

a) Pokud zhotovitel nedodrží termín zahájení odstraňování vady/vad, která vyžaduje neodkladný 
zásah nebo mající charakter havárie, sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení a za každou 
reklamovanou vadu, která vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie,  
na jejíž odstraňování zhotovitel nenastoupil ve sjednaném termínu. 

b) Pokud zhotovitel nedodrží termín na odstranění vady/vad, která vyžaduje neodkladný zásah nebo 
mající charakter havárie nebo vada/vady, která vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter 
havárie ve stanovené lhůtě neni řádně odstraněna, sjednávají smluvní strany  
ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý den 
prodlení a za každou vadu, která vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie,  
která nebyla v dohodnutém termínu řádně odstraněna. 

Objednatel je současně oprávněn provést odstranění vady/vad, která vyžaduje neodkladný zásah  
nebo mající charakter havárie osobou odlišnou od zhotovitele, přičemž objednatelem vynaložené 
náklady na jejich odstranění je zhotovitel povinen uhradit v plném rozsahu. Tím není dotčeno právo 
objednatele čerpat finanční záruku dle čl. XI. této smlouvy. 

9. V případě jakékoliv porušení čl. X. odst. 8. písm. c) nebo d) této smlouvy zhotovitelem,  
sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za 
každé jednotlivé porušení. Tím není dotčeno právo objednatele čerpat finanční záruku dle čl. XI. 
této smlouvy. 

10. Pro případ prodlení zhotovitele s poskytnutím nové finanční záruky dle čl. XI. odst. 3. nebo 7.  
této smlouvy, sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,1 %  
z ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení. 

11. V případě jakékoliv porušení této smlouvy ve smyslu čl. XIII. odst. 7. stranou zhotovitele  
nebo v případě jakékoliv jednání stranou zhotovitele mající charakter jednání v rozporu se smyslem  
a účelem čl. XIII. této smlouvy nebo záměrem, který z předmětného ustanovení vyplývá, 
sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za 
každé jednotlivé porušení. 

12. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě deseti dnů od obdržení písemného uplatnění objednatelem. 

13. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se po zhotoviteli náhrady škody,  
která mu vznikla prodlením nebo jiným porušením smluvních povinností ze strany zhotovitele.  

14. Pro případ prodlení s úhradou řádně vystavených a doručených faktur za provádění díla uhradí 
objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky.  

15. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí zhotovitel nezávisle na míře svého zavinění a na tom,  
zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

16. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.  
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Článek XV. – Závěrečná ujednání  

1. Zhotovitel se zavazuje při plnění díla, které je předmětem této smlouvy dbát dohod a pokynů 
objednatele, technického dozoru a odpovědného projektanta, jako osoby pověřené výkonem autorského 
dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy. 

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků,  
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění. 

3. Smluvní strany mohou ukončit tento smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran. 

4. V případě podstatného porušení obsahu této smlouvy ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn: 

a) od smlouvy odstoupit, nebo 

b) čerpat finanční záruku dle čl. XI. odst. 1. této smlouvy, nebo 

c) čerpat finanční záruku dle čl. XI. odst. 1. této smlouvy a od smlouvy odstoupit. 

5. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména, nikoliv však výlučně: 

a) zhotovitel přestal splňovat kvalifikaci podle příslušných ustanovení ZZVZ požadovanou 
objednatelem v zadávacím řízení na základě kterého je uzavřena předmětná smlouva, nebo  

b) zhotovitel přestal splňovat kvalifikaci požadovanou objednatelem tím, že nezajistil realizaci dané 
části díla konkrétním subjektem (účastníkem této smlouvy nebo jinou osobou dle terminologie 
ZZVZ), s jehož pomocí prokazoval část své kvalifikace v zadávacím řízení na základě kterého  
je uzavřena předmětná smlouva, nebo 

c) zhotovitel je v prodlení s plněním díla vůči odsouhlasenému Časovému harmonogramu plnění díla 
finančnímu harmonogramu plnění o dobu delší než 20 dnů, nebo  

d) zhotovitel je v prodlení s předáním a převzetím díla o dobu delší než 15 dnů, nebo 

e) zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky stanovené projektovou dokumentací nebo 
připomínky objednatele, technického dozoru nebo autorského dozoru, nebo 

f) jakékoliv jednání stranou zhotovitele mající charakter jednání v rozporu se smyslem a účelem  
odst. 1. čl. VIII. této smlouvy nebo záměrem, který z předmětného ustanovení vyplývá, nebo 

g) nedodržení postupu ve věci změny poddodavatele dle odst. 3. čl. VIII. této smlouvy, nebo 

h) nedodržení postupu nebo rozsahu dokladů ve věci změny subjektu s jehož pomocí zhotovitel 
prokazoval část své kvalifikace v zadávacím řízení na základě kterého je uzavřena předmětná 
smlouva dle odst. 4. čl. VIII. této smlouvy, nebo 

i) jakékoliv jednání v rozporu s podmínkami odst. 7. čl. VIII. této smlouvy, či jakékoliv jednání stranou 
zhotovitele mající charakter jednání v rozporu se smyslem a účelem odst. 7. čl. VIII.  
této smlouvy nebo záměrem, který z předmětného ustanovení vyplývá, nebo 

j) řádné neodstranění veškerých drobných vad či nedodělků uvedených v zápisu o předání  
a převzetí díla dle odst. 5. písm. m) čl. IX. této smlouvy ve stanoveném termínu, nebo 

k) jakékoli jednání v rozporu s odst. 3. čl. XI. této smlouvy, nebo 

l) vědomé uvedení nepravdivých skutečností stranou zhotovitele dle odst. 9. tohoto čl., nebo 

m) odstoupení od této smlouvy, s výjimkou případu, kdy je zhotovitel nucen od smlouvy odstoupit 
z důvodu hrubého porušení této smlouvy stranou objednatele. Za hrubé porušení této smlouvy 
stranou objednatele se považuje prodlení s úhradou faktur řádně vystavených v souladu s čl. VI.  
této smlouvy o více než 30 kalendářních dnů od uplynutí lhůty jejich splatnosti. 

6. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit bez sankcí, nároků zhotovitele na náhradu škody  
či jiných postihů v těchto případech: 

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona  
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);  

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.  
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7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění  
dle čl. III. této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné 
podmínky k bezvadné realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi,  
které jsou k provedení díla potřebné. 

8. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran.  
Dohoda musí mít písemnou formu dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí. Jakákoliv 
změna předmětné smlouvy včetně jejich případných dodatků bude provedena vždy až na základě 
posouzení možnosti takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení ZZVZ. 

9. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně vázáni  
a že nepodniknou žádné kroky, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ 
objektivních překážek k dosažení účelu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat 
tak, aby i za změněných podmínek mohlo být tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých 
skutečností jakéhokoliv charakteru stranou zhotovitele je podstatným porušením této smlouvy dle odst. 
5. tohoto čl. Objednatel je také oprávněn požadovat při vědomém uvedení nepravdivých skutečností 
náhradu škody. 

10. Povinnosti smluvních stran stanovené touto smlouvou se 

• v případě nepříznivých klimatických podmínek (majících objektivně nezpochybnitelný dopad  
na řádné provádění díla) nebo  

• v případě okolnosti vyšší moci 

po dobu trvání těchto okolností dočasně přerušují. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožné vlivem 
nepříznivých klimatických podmínek nebo zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou  
na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem  
k této smlouvě. 

Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti nepříznivých klimatických podmínek (majících objektivně 
nezpochybnitelný dopad na řádné provádění díla) a bude se chtít na tuto okolnost odvolat v souvislosti 
s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně uvědomit druhou smluvní stranu  
(tak, že druhá strana prokazatelně obdrží danou zprávu) o vzniku této okolnosti, jakož i o jejím ukončení, 
a to ve lhůtě nejpozději 1 kalendářního dne od vzniku. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva 
dovolávat se okolnosti nepříznivých klimatických podmínek. Za neprodlené písemné uvědomění druhé 
smluvní strany dle věty první tohoto odstavce se nepovažuje zápis do stavebního deníku. 

Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti 
s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně uvědomit druhou smluvní stranu  
(tak, že druhá strana prokazatelně obdrží danou zprávu) o vzniku této okolnosti, jakož i o jejím ukončení, 
a to ve lhůtě nejpozději 1 kalendářního dne od vzniku. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva 
dovolávat se okolnosti vyšší moci. Za neprodlené písemné uvědomění druhé smluvní strany dle věty 
první tohoto odstavce se nepovažuje zápis do stavebního deníku. 

11. Odstoupením tato smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní 
straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení  
o odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou 
součástí díla a uhradit objednateli vzniklou škodu a další sankce definované touto smlouvou. Objednatel 
je povinen uhradit zhotoviteli poměrnou část ceny díla odpovídající rozsahu dosud dokončeného díla 
včetně věcí, které objednatel převzal. Sankce za odstoupení od této smlouvy je objednatel oprávněn 
započíst proti pohledávce zhotovitele. 

12. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne  
či jinak znemožní. 

13. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této 
smlouvy třetí osobě, včetně pohledávky vůči objednateli. Zhotovitel není oprávněn provést započtení 
oproti pohledávce nebo závazku objednatele. 

14. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci smluvních stran vázány 
ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.  
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15. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany 
se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým, které bude nejlépe odpovídat 
účelu daného ustanovení. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek 
neplatnost ostatních ustanovení. 

16. Stane-li se tato smlouva neplatnou, neúčinnou, či dojde k jejímu zrušení v souladu s občanským 
zákoníkem či touto smlouvou, nevztahuje se neplatnost či neúčinnost či důvod zrušení na ustanovení 
týkajících se sankčních ujednání a ujednání o finanční záruce a podstatném porušení smlouvy. 

17. Zhotovitel prohlašuje, že není slabší stranou ve smyslu § 433 Obč.Z. 

18. Smluvní strany shodně prohlašují, že skutečnosti obsažené v této smlouvě a jejích přílohách nepovažují  
za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 ObčZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění  
bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

19. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli  
v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,  
a že tato smlouva včetně všech dodatků bude uveřejněna na profilu zadavatele. 

20. Zhotovitel souhlasí, aby tato smlouva byla uveřejněna v souladu se ZZVZ. 

21. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla jimi uzavřena dle jejich zcela pravé, vážné,  
určité a svobodné vůle. 

22. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména ObčZ. 

23. Tato smlouva je primárně vyhotovena jako elektronický originál. 

24. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 

25. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena  
po důsledném prostudování dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně  
a její autentičnost stvrzují svými podpisy. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu 
oprávněných zástupců obou smluvních stran. 

26. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

- Příloha č. 1 - Položkový rozpočet díla  
- Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů   
- Příloha č. 3 - Sazebník smluvních pokut při porušení platných předpisů v oblasti BOZP, PO a OŽP 
- Příloha č. 4 - Časový harmonogram plnění díla - finanční harmonogram plnění 
- Příloha č. 5 - Doklad o poskytnutí finanční záruky 

- Příloha č. 6 - Smlouva o zajištění balené směsi / Čestné prohlášení o alokaci balené směsi 
 
 

V Jevišovicích dne (viz el. podpis)  

Mgr. Pavel Málek v. r. 

město Jevišovice 

objednatel  
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V  ....................... dne (viz el. podpis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jméno + příjmení, v. r. 

obchodní firma 
zhotovitel 

jméno + příjmení, v. r. 

obchodní firma 
zhotovitel 

jméno + příjmení, v. r. 

obchodní firma 
zhotovitel 
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Příloha č. 1 - Položkový rozpočet díla 
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Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů 
 

Název zakázky:  
Popis části plnění, kterou 

hodlá zhotovitel zadat 
poddodavateli 

% podíl na plnění 
Domov pro seniory Jevišovice (SO.121 KOMUNIKACE) 

(SO.301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE) 

 

Identifikace poddodavatele č. 1 : 

  

Název:  

Sídlo:  

Tel.:  

E-mail:  

IČ:  

Osoba oprávněná k jednání:  
 

Identifikace poddodavatele č. 2 : 

  

Název:  

Sídlo:  

Tel.:  

E-mail:  

IČ:  

Osoba oprávněná k jednání:  
 

Identifikace poddodavatele č. 3 : 

  

Název:  

Sídlo:  

Tel.:  

E-mail:  

IČ:  

Osoba oprávněná k jednání:  
 

Celkový objem poddodávek dle nabídky % 
 

 

V  ....................... dne (viz el. podpis) 

 
 
 
 
 
 
 
 

jméno + příjmení, v. r. 

obchodní firma 
zhotovitel 

jméno + příjmení, v. r. 

obchodní firma 
zhotovitel 

jméno + příjmení, v. r. 

obchodní firma 
zhotovitel 

 
 



 

 

Příloha č. 3 - Sazebník smluvních pokut za porušování předpisů BOZP 
 
 

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit výši pokuty dle svého uvážení a do výše 
uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora BOZP. 

I. BEZPEČNOST PRÁCE 
Poř.  Druh porušení Max. výše pokuty 

1 Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP 1000,- Kč za osobu a případ 

2 
Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční el. 
nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí, 

1000,- Kč za případ1000,- Kč za 
používání 

3 
Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, 
zdvihacích, tlakových a plynových) 

1500,- Kč za případ 

4 

Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné 
konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních šachet 
(přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 
101/2005 Sb 

5000,- Kč za případ 

5 
Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení), transportním 
zařízením 

5000,- Kč za případ 

6 
Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém zařízení 
a na strojním zařízení 

5000,- Kč za případ 

7 
Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či poddodavatele, 
odmítnutí dechové zkoušky 

5000,- Kč za případ a vypovězení 
osoby z areálu stavby 

8 Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti 1000,- Kč za případ 

9 
Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka poddodavatele 
koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou 

5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní 
neschopnosti delší než 3 pracovní 

dny 5000,- Kč u úrazu s 
hospitalizací15000,- Kč u 

smrtelného pracovního. úrazu 

 
 
II. POŽÁRNÍ OCHRANA  
Poř. Druh porušení Max. výše pokuty 

1 
Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušení a 
ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti 

5000,- Kč za případ 

2 
Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. a 
NV č. 406/ 2004 Sb. 

5000,- Kč za případ 

3 Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před požárem 5000,- Kč za případ 

4 Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb. 1000,- Kč za případ 

5 Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek 1000,- Kč za případ 

6 
Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v 
prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím 

1000,- Kč za osobu a případ 

7 
Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru 
stavby 

5000,- Kč za případ 

 
 

III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Poř. Druh porušení Max. výše pokuty 

1 Porušení zákona č. 350/2011 Sb., při nakládání s chemickými látkami a přípravky 5000,- Kč za případ 

2 
Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech při nakládání s 
odpady 

3000,- Kč za případ u odpadů 
kategorie ostatní (O) 5000,- Kč za 

případ u odpadů kategorie (N) 
3 Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 201/2012 Sb. 5000,- Kč za případ 
4 Únik ropných látek nebo chemikálií 3000,- Kč za případ 

5 Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií 1500,- Kč za případ 

6 
Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz odpadů 
za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních 
nepříznivých dopadů na životní prostředí 

5000,- Kč za případ 
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Příloha č. 3 - Sazebník smluvních pokut za porušování předpisů BOZP 
 
 
 

IV. OSTATNÍ  
Poř. Druh porušení Max. výše pokuty 

1 Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech) 2000,- Kč za osobu a případ 

2 
Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo 
zdravotní způsobilost 

2000,- Kč za případ 

3 
Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, poddodavatele z pravidel platných pro 
stavbu 

2000,- Kč za případ 

4 
Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou ve 
stanoveném termínu 

5000,- Kč za případ 

5 
Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a příslušnými 
výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních značkou a to jak u 
pracovníků vlastních, tak poddodavatelů 

2000,- Kč za případ nebo osobu 

6 
Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, 
rovněž tak samotné stavby 

2000,- Kč za případ 

7 Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory 2000,- Kč za případ 

8 
Zcizení předmětů v areálu stavby 1000,- Kč za případ a vypovězení 

osoby z areálu stavby 

9 
Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců poddodavatelů do areálu stavby 1000,- Kč za osobu a vypovězení 

osoby z areálu stavby 

10 
Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a 
mechanizace, parkování na nevyhrazených místech 

1000,- Kč za případ 

11 

Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy, 
arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, 
koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či 
odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla 

5000,- Kč za případ a vypovězení 
osoby z areálu stavby 

12 
Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby 10000,- Kč za případ a zákaz vstupu 

do areálu stavby 

13 
Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- Kč v 
průběhu 6 měsíců 

Dvojnásobek maxima předešlé 
pokuty 

 
 

V  ....................... dne (viz el. podpis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jméno + příjmení, v. r. 

obchodní firma 
zhotovitel 

jméno + příjmení, v. r. 

obchodní firma 
zhotovitel 

jméno + příjmení, v. r. 

obchodní firma 
zhotovitel 
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Příloha č. 4 - Časový harmonogram plnění díla - finanční harmonogram plnění 
 

 

 

 

 

  



 

Strana 27  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha č. 5 - Doklad o poskytnutí finanční záruky 
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Příloha č. 6 - Smlouva o zajištění balené směsi / Čestné prohlášení o alokaci balené směsi 
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